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Radovi na objektu skladišta

Works on warehouse building

I
PRIPREMNI RADOVI

PREPARATORY WORKS

Red. 

broj

Opis 

Description

JM

Unit

Količina

Number of 

units

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a (KM)

Unit cost 

VAT 

excluded 

(KM) 

Ukupno bez 

PDV-a (KM)

Total VAT 

excluded 

(KM) 

1 2 3 4 5 6
Demontaža/Skidanje-zgrtanje zaštitnog 

sloja šljunka na jednu stranu krovne 

površine,sa metenjem i ćišćenjem te po 

završetku hidroizolaterskih radova 

vraćanje istog prema prvobitnom stanju

Dismantling/Removal - Piling up the 

protective layer of gravel to one side of the 

roof surface, sweeping and cleaning, and, 

after completing the waterproofing works, 

returning it to its original state.
Obračun po m2

Calculation per m²

m2

m2
1075

Nabavka materijala,transport te provizorna 

zaštita postojećih vidljivnih oštećenja 

postojeće krovne hidroizolacije na 

bitumenskoj bazi,sa bitumenskom trakom 

od poliesterskog uloška,d=4mm

Procurement of materials, transport, and 

temporary protection of existing visible 

damage to the existing roof waterproofing 

based on bitumen, with a bitumen tape 

made of polyester insert, d=4mm.
Obračun po m2

Obračun po m²

m2

m2
20

Predmjer radova za tehničko uređenje skladišta u Visokom

Bill of quantities for the technical maintenance of the warehouse in Visoko

„Balkan Route: A Welcoming Transit - AID 012590/02/7”

„Balkanska ruta: Prijem u tranzitu (BRAT) – AID 012590/02/7”

LOT 4: Tehničko održavanje skladišta u Visokom – građevinski radovi

LOT 4: Technical maintenance of the warehouse in Visoko – construction 

works

1

2



Demontaža postojećeg gromobranskog 

razvoda,deponovanje na jednu stranu 

krova te po završetku hidroizolaterskih 

radova montaža istih prema prvobitnoj 

šemi

Dismantling of the existing lightning 

protection system, depositing it to one side 

of the roof, and, after completing the 

waterproofing works, reinstallation of the 
Obračun po m'

Calculation per meter

m

m
140

Demontaža "šljunak lajsne" od 

poc.lima,deponovanje na krovu te po 

završetku hidroizolaterskih radova 

montaža iste prema prvobitnoj šemi.

Dismantling of the 'gravel edging' from the 

sheet metal, depositing it on the roof, and, 

after completing the waterproofing works, 

reinstalling it according to the original 

scheme.
Obračun po m'

Calculation per meter

m

m
100

II
HIDROIZOLATERSKI RADOVI

WATERPROOFING WORKS

Red. 

broj

Opis 

Description

JM

Unit

Količina

Number of 

units

Jedinična 

cijena bez 

PDV-a (KM)

Unit cost 

VAT 

excluded 

(KM) 

Ukupno bez 

PDV-a (KM)

Total VAT 

excluded 

(KM) 

1 2 3 4 5 6

4

UKUPNO I) PRIPREMNI RADOVI

TOTAL I) PREPARATORY WORKS

3



Nabavka materijala,transport te izrada 

nove hidroizolacije ravnog neprohodnog 

krova,prema opisu: -Montaža Rubnog/ 

ulivnog profila od PVC kaširanog 

lima,d=0,8mm,sa svim potrebnim 

predradnjama te spajanje sa novim 

hidroizolacionim slojem krova,metodom 

varenja toplim zrakom; (cca 100m') -

Ugradnja razdjelnog sloja od termički 

obrađenog geotextila 300gr/m2, slobodno 

položenog preko postojeće krovne 

hidroizolacije; -Ugradnja novog 

hidroizolacionog sloja od PVC krovne 

folije,tip "Sikaplan 15G" d=1,5mm, 

mehanički fixirane za postojeću krovnu AB 

konstrukciju,a na sastavima varena 

mašinski i ručno metodom toplog zraka; 

Ugradnja razdjelnog i zaštitnog sloja od 

geotextila 300gr/m2,slobodno položenog 

preko nove krovne hidroizolacije,a prije 

razastiranja zaštitnog sloja šljunka.

Procurement of materials, transport, and 

installation of a new waterproofing layer for 

a flat, non-walkable roof, as described:

Installation of edge/inlet profiles made of 

PVC-coated sheet metal, d=0.8mm, with 

all necessary preparatory work, and 

connection to the new waterproofing layer 
Obračun po m2

Obračun po m²

m2

m2
1075

I

II

A1

A1

REKAPITULACIJA

RECAPITULATION

PRIPREMNI RADOVI

PREPARATORY WORKS

Radovi na objektu skladišta

Works on warehouse building 

HIDROIZOLATERSKI RADOVI

WATERPROOFING WORKS

1

UKUPNO II) HIDROIZOLATERSKI RADOVI

TOTAL II) WATERPROOFING WORKS

UKUPNO

TOTAL 

REKAPITULACIJA SVIH RADOVA

RECAPITULATION OF ALL WORKS

Radovi na objektu skladišta

Works on warehouse building 



- Na kraju izvedenih radova dostaviti Izjavu da je radove izveo u skladu sa ponudom i dokaz 

o kvalitetu ugrađenih materijala. 

SVEUKUPNO 

GROSS TOTAL

Prije početka izvođenja radova, Izvođač radova je dužan uzeti mjere za sve bravarske 

pozicije.  Izvođač radova je odgovoran za preuzete dimenzije.

Izvođač radova je dužan izvoditi radove u skladu sa važećim Zakonom o građenju i voditi 

gradilišnu dokumentaciju u skladu sa važećim Zakonom o građenju:

 - Imenovati rukovodioca radova, 

- Voditi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik,

- Dostaviti dokaze o kvaliteteti ugrađenih materijala i bravarije,

- Dostaviti dokaze da je otpad zbrinuo na deponiji (račun ili potvrdu),

PDV 17% 

VAT 17%

POPUST

DISCOUNT
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM

TOTAL PRICE WITH DISCOUNT


